 
Задание на тендер

№ ПК 3-5.2.-05.20
Брусника. Организатор строительства.
	ОБЪЕКТ: Первый квартал 3 очередь
ПАКЕТ:5.2 Отделка чистовая. МОП
ВИД РАБОТ: 5.2.1 Отделка чистовая .МОП. Полы
                   5.2.2 Отделка чистовая .МОП. Стены и потолок



	Представители
	Зона ответственности
	Ответственные лица
	Контакты

	Заказчик
	Проект, финансирование, потребительское качество
	Инженер проекта
	Вязигин Николай


	Генподрядчик
	Сроки
ОТ и ТБ

Производственное качество
	Руководитель объекта
	Абрамов Владимир


Производственная культура

1. Требования к сотрудникам Подрядчика:
· К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

· Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

· Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);
· Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

· Курение допускается только в специально отведённых местах;

· Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

· Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

· Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

2. Требования к охране труда:
· Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

· Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

· В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

3. Требования к механизмам и оборудованию:

· Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

· Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

· Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

· Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

· Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

4. Штрафы:
· Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва». 

5. Контролирующие лица:
· Прораб;

· Руководитель объекта;

· Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приложение 1
Задания на тендер

1. Стоимость работ и материалов

Таблица №1
Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

Максимальная стоимость- - (…) рублей 00 копеек
Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -
2.  Аванс – 30% от стоимости договорной цены напрямую поставщику
3.  Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________
4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

  5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания. 

4.   Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

5.   Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.


Техническое задание                    
Приложение 1
Задания на тендер
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб
	(Подрядчик)
	2.
	РП (по необходимости)
	(Заказчик)

	 
	 
	 
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	 
	Пол/стены (облицовка керамогранитом)
	 
	1.
	Пол/стены (облицовка керамогранитом)

	1.
	Подготовка ППР
	2.
	Прочность сцепления плиток с основанием пола или стен

	2.
	Подготовку поверхности под укладку керамогранита
	3.
	Качество поверхности, аккуратность  примыканий

	3.
	Укладку керамогранита (пол, плинтус (сапожок) стены, стены тех. помещений, лестничные марши, ступени)
	4.
	Геометрические отклонения поверхностей

	4.
	Расшивку швов
	5.
	Соответствие использованых материалов проектно-сметной документации

	5.
	Внутренняя приемка выполненных работ
	6.
	Исполнительную документацию

	6.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	7.
	Уборку мусора

	7.
	Уборка мусора 
	 
	 

	8.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	 
	 

	 
	 
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Подготовлен ППР и согласован с представителями генподрядчика и заказчика
	 
	Облицовка керамогранитом
	 

	2.
	Основание чистое, без наплывов раствора, без грязи, обеспылено
	1.
	Поверхность без порогов, уступов, пандусов, раскладка (рисунок) плитки соответствует проекту  и согласованному образцу. Трещины, сколы, и др. дефекты отсутствуют
	 

	3.
	Раскладка (рисунок) плитки соответствует проекту и согласованному образцу. Обеспечено полное сцепления плиток с нижележащими элементами пола, глухой стук при простукивании не допускается.
	2.
	толщина швов между плитками
	 3 ± 0,5 мм

	4.
	Швы между плитками прямолинейны, однотипны и равномерны по ширине, цвет расшивки соответствует проекту и образцу. Излишки расшивки удалены с поверхности плитки.
	3.
	отклонение линий плоскостей  от вертикали, горизонтали
	1,5 мм на 1м.п., но не более 10 мм

	5.
	Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподпядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации.
	4.
	просветы на 2-х метровой рейке 
	не более 2 мм

	6.
	Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов на материалы
	5.
	уступы между смежными плитками
	не более 1 мм

	7.
	Этажи убраны, мусор отсутствует, на неокрашиваемых поверхностях следы краски отсутствуют
	6.
	отклонения размеров ступеней и подступенков
	± 3 мм

	8
	Перепады высот более 1,3м ограждены, работа с инвентарных подмостей, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, с использованием СИЗ и др.
	7.
	Материалы соответствуют проектно-сметной документации, технология нанесения не нарушена
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Набрызг клеевых составов на поверхности светопрозрачных конструкций, дверей, оборудования

	2.
	Трещины, сколы на лицевой поверхности плитки

	3.
	Глухой тон звука на простукивание керамической плитки

	4.
	Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ:

	-
	Гидроизоляция пола сан. узлов и ванных комнат.

	-
	Подготовка поверхности  для облицовочных работ коридоров МОП, лифтовых холлов и лестничных клеток (очистка, пропитка-грунтовка).

	-
	Облицовочные работы коридоров МОП, лифтовых холлов и лестничных клеток (плитка стены, плитка пола, плитка ступени, плинтус (сапожок)).

	-
	Устройство элементов интерьера из листовых материалов типа "ГКЛВ" (перегородки, короба, откосы окон и дверей).

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Акт приемки отделочных работ (с УК)

	•
	Общий журнал работ, Журнал входного контроля.

	•
	Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. 

	•
	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём.

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»;

	2.
	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

	3.
	СП 29.13330.2011 «Полы» (ред. СНиП 2.03.13-88);

	4.
	СП 28.13330.2012  (ред. СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии";


	5.
	СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» ;

	6.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»;

	7.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;

	8.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», и др.


	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТС.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ. Акт промежуточной приемки выполненных работ.

	•
	Общий журнал работ и специальные журналы. 

	•
	Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. 

	•
	Сдать по акту работы, выполненные в полном объеме ответственным представителям:

	-
	Производителю работ Генерального подрядчика.

	-
	Специалисту по техническому надзору Заказчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём.

	2.
	 

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»;

	2.
	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

	3.
	СП 28.13330.2012  (ред. СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии";

	4.
	СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» ;

	5.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»;

	6.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;

	7.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», и др.

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Прораб
	(Генподрядчик)
	1.
	Прораб
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб
	(Подрядчик)
	2.
	Технадзор
	(Заказчик)

	3.
	Технадзор
	(Заказчик)
	3.
	РП (по необходимости)
	(Заказчик)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	1.
	Защиту существующих конструкций от загрязнений при производстве работ.
	1.
	Качество поверхности, аккуратность примыканий

	2.
	Подготовку поверхности основания.
	2.
	Геометрические отклонения поверхностей

	3.
	Грунтование поверхности под окраску.
	3.
	Соответствие использованных материалов проектно-сметной документации

	4.
	Окраску потолков и полов спец. составом "Броня".
	4.
	Исполнительную документацию

	5.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	5.
	Уборку мусора

	6.
	Уборка мусора 
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика

	7.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	 
	 
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Выполнена защита светопрозрачных конструкций, дверей, оборудования и других существующих конструкций из п/э пленки
	1.
	Окрашенные поверхности имеют один тон, без просвечивания нижележащих слоев, без полос, без пятен, без потеков, без морщин, без раковин, на поверхности отсутствуют проявления следов от абразивного инструмента после выравнивания поверхности основания. Фактура однородна, цвет соответствует проекту и согласованным образцам. Технологические режимы производства работ не нарушены.

	2.
	Основание чистое, без наплывов раствора, без грязи, обеспылено.
	2.
	Наплывы, сколы, трещины, отбитости, высолы и др. дефекты 
	отсутствуют

	3.
	Основание огрунтовано без разрывов, потеков, расход соответствует рекомендациям производителя
	3.
	Линии сопряжения различных цветов
	четкие, прямолинейные

	4.
	При нанесении составов типа "Броня" влажность основания не превышает: для оштукатуренных и кирпичных — 5%, бетонных — 4%;
	 
	 
	 

	•
	При нанесении составов типа "Броня" соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно рекомендациям производителя;
	 
	 
	 

	•
	Каждый последующий слой состава нанесен после высыхания предыдущего слоя.
	 
	 
	 

	5.
	Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов на материалы.
	 
	 
	 

	6.
	Мусор отсутствует, на не окрашиваемых поверхностях следы краски отсутствуют.
	 
	 

	7.
	Перепады высот более 1,3м ограждены, работа с инвентарных подмостей, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, с использованием СИЗ и др.
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Отслоения слоев спец. составов, сколы, трещины, отбитости, раковины, высолы, следы движения затирочного инструмента

	2.
	Набрызг спец. составов и грунтовки на поверхности светопрозрачных конструкций, дверей, оборудования и других существующих конструкциях.

	3.
	Нанесение покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна

	4.
	Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте


	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА
	ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА

	Участники:
	Участники:

	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)
	1.
	Инженер по качеству
	(Генподрядчик)

	2.
	Прораб
	(Подрядчик)
	2.
	РП (по необходимости)
	(Заказчик)

	 
	 
	 
	3.
	Авторский надзор
	(Проектировщик)

	Состав работ, принимаем:
	Принимаем:

	 
	Малярные работы
	 
	Малярные работы

	1.
	Подготовка поверхности основания
	1.
	Геометрические отклонения поверхностей

	2.
	Грунтование поверхности под окраску
	2.
	Качество поверхности, аккуратность примыканий

	3.
	Окраска 
	 
	 

	4.
	Внутренняя приемка выполненных работ
	 
	 
	 

	5.
	Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации
	•
	Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика

	6.
	Уборка мусора 
	 
	

	7.
	Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ
	 
	

	Критерии приемки:
	Критерии приемки:

	1.
	Основание чистое, без наплывов раствора, без грязи, обеспылено, выполнена защита существующих конструкций из п/э пленки
	1.
	Окрашенные поверхности имеют один тон, без просвечивания нижележащих слоев, без полос, без пятен, без потеков, без морщин, без раковин, на поверхности отсутствуют проявления следов от абразивного инструмента после выравнивания шпатлевки
	Поверхность без порогов, уступов, пандусов, раскладка (рисунок) плитки соответствует проекту  и согласованному образцу. Трещины, сколы, и др. дефекты отсутствуют

	2.
	Основание огрунтовано без разрывов, потеков, расход соответствует рекомендациям производителя
	 
	Линии сопряжения различных цветов, примыкания к оборудованию, дверям и т.п.
	четкие, прямолинейные, без размывов, имееют один тон

	3.
	Окрасочные работы выполняются механизировано, применяя безвоздушный краскопульт. Окрашенные поверхности имеют один тон, без просвечивания нижележащих слоев, без полос, без пятен, без потеков, без морщин, без раковин, на поверхности отсутствуют проявления следов от абразивного инструмента после выравнивания шпатлевки. Фактура однородна, цвет соответствует проекту и согласованым образцам. Технологические режимы производства работ не нарушены.
	 
	Наплывы, сколы, трещины, отбитости, высолы, загрязнения и др. дефекты 
	отсутствуют

	4.
	Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподпядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации.
	 
	 
	 

	5.
	Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов на материалы
	2.
	Материалы / технология применения
	соответствуют проектно-сметной документации / не нарушена

	6.
	Территория убрана, мусор отсутствует, на неокрашиваемых поверхностях следы краски отсутствуют
	 
	 
	 

	7.
	Перепады высот более 1,3м ограждены, работа с инвентарных подмостей, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, с использованием СИЗ и др.
	 
	 
	 

	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

	1.
	Отслоения слоев шпатлевки и краски, сколы, трещины, отбитости, раковины, высолы, следы от затирочного инструмента

	2.
	Набрызг шпатлевки и краски на поверхности светопрозрачных конструкций, дверей, оборудования и др. чистовые поверхности

	3.
	Выполнение малярных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна

	4.
	Наличие пятен ржавчины, проступающих на поверхности и непрокрашенных участков

	5.
	Трещины, сколы на лицевой поверхности плитки

	6.
	Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте

	СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО.

	•
	Акты освидетельствования скрытых работ.

	-
	Подготовка поверхности (очистка, пропитка-грунтовка).

	-
	Малярные работы

	•
	Акт промежуточной приемки выполненных работ

	•
	Акт приемки отделочных работ (с УК)

	•
	Общий журнал работ, Журнал входного контроля.

	•
	Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. 

	•
	Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям:

	-
	Инженеру по качеству Генерального подрядчика.

	-
	Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте.

	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	1.
	Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём.

	2.
	 

	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

	1.
	СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»;

	2.
	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

	3.
	СП 29.13330.2011 «Полы» (ред. СНиП 2.03.13-88);

	4.
	СП 28.13330.2012  (ред. СНиП 2.03.11-85) "Защита строительных конструкций от коррозии";

	5.
	СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» ;

	6.
	СП 48.13330.2011  (ред. СНиП 12-01-2004)  «Организация строительства»;

	7.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»;

	8.
	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2», и др.


	График работ

	дата начала работ по договору
	01.08.2020

	дата окончания работ по договору
	30.12.2020


Приложение 2


задания на тендер








